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 Состав проектной документации 

«Устройство системы водоподготовки на водозаборном сооружении 

подземного источника, расположенного по адресу с. Творогово, ул. 

Школьная, 77, производительностью 60 куб/сут. (в том числе разработка 

проектной документации)» 

 
Номер 
тома 

Обозначение 3 Наименование 
Примеча

ние 

1 6-2024-ПЗ Раздел 1 "Пояснительная записка" 
 
 

2 6-2024-ПЗУ Раздел 2 "Схема планировочной организации 
земельного участка" 

 

3 6-2024-АР Раздел 3 "Архитектурные решения"  

4 6-2024- КР Раздел 4 "Конструктивные и объемно-
планировочные решения" 

 

  

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений" 

 

5.1 6-2024- ИОС1 Подраздел 1"Система электроснабжения"  

5.2 6-2024- ИОС2 Подраздел 2 "Система водоснабжения"  

5.3 6-2024- ИОС3 Подраздел 3 "Система водоотведения"  

5.4 6-2024- ИОС4 Подраздел 4 "Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети" 

 

5.5 6-2024- ИОС5 Подраздел 5 "Сети связи"  

5.6 6-2024- ИОС6 Подраздел 6 "Система газоснабжения" 
Не раз-
рабаты-
вается 

  Раздел 6 "Технологические решения"  

6.1 6-2024-ТХ1 
Подраздел 6.1 "Технологические решения".  
Часть 1.  

 

6.2 6-2024-ТХ2 
Подраздел 6.2 "Технологические решения".  
Часть 2. АСУТП 

 

7 6-2024-ПОС Раздел 7 "Проект организации строительства"  

8 
6-2024-ООС Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды" 
 

9 6-2024-ПБ Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности" 

 

10 6-2024-ТБЭ Раздел 10 «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства» 

 

11 6-2024-ОДИ Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов" 

Не 
разрабат
ывается 
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  Раздел 11 "Смета на строительство"  
12.1 6-2024-СМ1 Локальные и объектные сметные расчеты  
12.2 6-2024-СМ2 Сводный сметный расчет  
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Текстовая часть 

1. Основание для проектирования 

Настоящим проектом предусмотрено новое строительство здания и сооружений 
станции очистки подземной воды на площадке существующего водозабора в с. Творогово 
Республики Бурятия.  

Заказчик проекта – Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-
коммунального хозяйства и строительства» администрации МО «Кабанский район» РБ . 

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства 

Цель проведения работ: доведения качества воды из подземного источника на 
существующем водозаборе до требования СанПиН 2.1.3684-21 для обеспечение питьевым 
и хозяйственно-бытовым водоснабжением население двух сел Республики Бурятия: 
Творогово и Шигаев, а также обеспечение противопожарных мероприятий с учетом 
требуемой категории надежности системы. 

Исходными данными для разработки проектной документации являются: 
- Техническое задание на проектирование объекта капитального строительства, 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляется с 
привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации «Устройство системы 
водоподготовки на водозаборном сооружении подземного источника, расположенного по 
адресу с. Творогово, ул. Школьная, 77, производительностью 60 куб/сут. (в том числе 
разработка проектной документации)» выполнен на основании Задания на проектирование 
(Приложение №1 к муниципальному контракту № 08026000021240000080001 от 21.06.2024 
г.).; 

- Технические условия №8000676166 от 20.09.2024г для присоединения к 
электрическим сетям Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Бурятэнерго" (приложение 3); 

  - Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 
№03БЦ.10.000.Т000636.11.20 от 20.11.2020 г на проект ЗСО для водозаборного сооружения 
подземного источника (приложение 8); 

- Экспертное заключение №01173/202 от 27.10.2020 г. на проект ЗСО для 
водозаборного сооружения подземного источника (приложение 9). 

 
При разработке проектной документации использованы инженерно-геодезические, 

инженерно-геологические, инженерно-гидрометерологические, инженерно-экологические 
материалы изысканий проведенных ООО «Горизонт» в июле 2024 года. 

Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с законами и 
иными правовыми актами РФ, строительными нормами и правилами, нормативно-
методическими документами, государственными стандартами и нормативно-правовыми 
актами органов местного самоуправления. 
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3. Характеристика трассы линейного объекта (описание рельефа местности, 

климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных 

процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, 

существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и 

сооружений 

Географическая характеристика 

 

В административном отношении участок изысканий расположен в с. Творогово 
Кабанского района Республики Бурятия 

Обзорная схема участка работ представлена на рисунке 1. 
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Инженерно-геологических характеристики 

 
 Регион расположен на юге Среднесибирского плоскогорья, на юго-западе в ее 
пределы вклиниваются горные массивы Восточного Саяна, на востоке Приморский и 
Байкальский хребты. В состав региона входит часть водной поверхности оз. Байкал.  На дне 
озера самая низкая точка – 1181 м ниже уровня моря, самая высокая – на вершине 
Кодарского хребта – 2999 м выше уровня моря. Общий перепад высот достигает 4180 м. 
 Основная часть территории области имеет плоскогорный рельеф (с высотами 
500–600 м над уровнем моря). При этом имеются отдельные возвышения, с отметками до 
1000 м и более, в виде Лено-Ангарского плато и Ангарского кряжа. Имеющиеся низменные 
участки приурочены к долинам рек и занимают не более 1,5 % территории. В пределах 
плоскогорья, между Иркутском и Тайшетом, широкой полосой (до 140 км) простирается 
Предсаянская равнина.  
 Север области занимает обширная и малозаселенная Ербогаченская равнина (с 
высотами 300–400 м). На юге области находятся обширные горные массивы Хамар-Дабана 
и Восточного Саяна (высота – 1500 м). Вдоль западного побережья Байкала возвышается 
Приморский хребет, на севере он соединяется  с Байкальским хребтом (высотой до 2500 м). 
 Ангара делит город на правобережную и левобережную части. Длина реки в черте 
города составляет 29 км, ширина под Старым ангарским мостом в центре города — около 
300 м, на реке насчитывается свыше 30 островов. Её левый приток — Иркут является 
естественной границей Свердловского и Ленинского округов. Среди малых рек: Ушаковка, 
Топка, Вересовка, притоки Иркута — Кая и Олха. 
Плотина Иркутской ГЭС замыкает Иркутское водохранилище.  
В Свердловском районе залегает месторождение минеральных вод, относящееся к 
крупнейшему на планете Ангаро-Ленскому артезианскому бассейну. На территории 
курорта «Ангара» добывается гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридная натриевая вода. 
  

 Климатическая характеристика 

 

Для климата данной территории характерны значительные контрасты. Преобладает 
резко континентальный климат с недостаточным увлажнением. Абсолютная амплитуда 
температуры воздуха по Улан-Удэ ГМО достигает 91,6°С (абсолютный минимум января 
минус 51°С, абсолютный максимум июля 40,6°С). 

Условия атмосферной циркуляции значительно изменяются в зависимости от 
сезона го-да. В холодный период года здесь образуется область высокого давления 
воздуха - сибирский антициклон. Благодаря этому зимой преобладает малооблачная 
погода, при которой широкое развитие имеют процессы выхолаживания. Циклоническая 
деятельность в это время развита слабо. 

Весной усиливается циклоническая деятельность, циклоны обычно движутся с 
запада, нередко с северо-запада. Последние приносят холодный арктический воздух и 
вызывают значительные похолодания, сопровождающиеся сильными ветрами. Летом у 
поверхности земли преобладает барическое поле пониженного давления со слабыми 
ветрами. 

Преобладающей воздушной массой в это время является континентальный 
полярный воздух. 
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Во второй половине лета с южными циклонами часто поступает морской 
тропический воздух, вызывающий обильные осадки. Циркуляционные условия осеннего 
периода характеризуются развитием общего западно-восточного переноса, который 
прерывается вторжениями воздушных масс с севера. 

3.3 Инженерно-геологические условия и опасные природные процессы 

Геолого-литологический разрез изучен на глубину до 10,0 м и представлен 
аллювиальными (aQ) грунтами. 

Аллювиальные грунты представлены 
- Песок средней крупности средней плотности малой степени водонасыщения 

(ИГЭ1) залегает во всей толще разреза, вскрытой мощностью 10,0 м. 
На момент проведения изысканий подземные воды на изученную глубину не 

вскрыты. 

В районе изысканий, непосредственно на изучаемом участке имеют место такие 
процессы как морозное пучение.  

При сезонном промерзании и оттаивании грунтов на участке могут проявляться 
мерзлотные деформации в основании сооружений и в полотне автодороги.  

По относительной деформации пучения в слое сезонного промерзания путем 
лабораторного определения грунты отнесены к следующим разновидностям:  

Таблица 1 

ИГЭ Наименование грунта Степень пучинистости 

1 
Песок средней крупности средней плотности 
малой степени водонасыщения 

Непучинистый 

Степень активности данного процесса «пучение» по площадной пораженности (менее 
10%) согласно табл. 5.1 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природный воздействий» 
- умеренно опасная. 

Расчет степени пучинистости грунтов приведен в Приложении К.  
Визуальных признаков наличия процессов пучения грунтов не обнаружено 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на изучаемой площади 

изысканий составляет 3,2 м (Приложение И). 
По данным лабораторных испытаний коррозионная активность грунтов к стали по 

лабораторным данным, согласно ГОСТ 9.602-2016, табл.2, 4 – средняя. Удельные 
электрические сопротивления составляют 288-294 ом*м (приложение Л). 

Из опасных процессов эндогенного характера в пределах района работ возможны 
землетрясения. 
В соответствии с картами ОСР-2015А и новой редакцией СП 14.13330.2018 территория 
работ, в привязке к средним грунтовым условиям отнесена к 8-ми балльной зоне.  
По категории опасности природных процессов для землетрясений, согласно СП 
115.13330.2016 «Геофизика опасных природный воздействий», район относится к 
категории «весьма опасные».  

Согласно СП 11-105-97, категория сложности инженерно – геологических условий 
II (средней сложности).  
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В соответствии с СП 11-105-97, приложение Б категория сложности инженерно-
геологических условий рассматриваемого участка соответствует – II категории сложности. 

Группа грунтов по разработке определена по ГЭСН 81-02-01-2022, Приложение 1.1, 
«Земляные работы»: 

Песок средней крупности средней плотности малой степени водонасыщения 
(ИГЭ-1) 

29а 

 
Согласно схематической карте климатического районирования для строительства, 

СП 131.13330.2018 район изысканий относится к I климатическому району подрайону I В.  
При выполнении условий по максимальному сохранению существующей гео-
экологической обстановки, изменения инженерно-геологической среды после 
строительства не прогнозируется. Грунты, слагающие основание проектируемых 
сооружений, существенному изменению подвержены не будут     
 
   

Выбор вариантов трасса в данном проектом не предусматривался.  

4. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, включая 

состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции 

(работ, услуг)  

Настоящим проектом предусмотрено новое строительство здания и сооружений 
станции очистки подземной воды в с. Творогово Республики Бурятия.  

Цель выполнения работ 

- исключения неконтролируемого сброса стоков, строительство очистных сооружений 
с целью достижения качества очистки сточных вод до современных нормативных 
требований. 

Проектная производительность сооружений – до 60 м³/сут. 
Режим работы сооружений - сооружения находятся в постоянной эксплуатации. 

Режим работы – круглосуточный, круглогодичный. 
Технико-экономические показатели «Здание водоочистки»: 
1. Общая площадь здания – 36,0 м2; 
2. Площадь застройки – 39,69 м2; 
3. Строительный объем – 132,96 м3, в т.ч. подземный 0,00 м3. 
 

Идентификационные признаки зданий и сооружений: 

1) назначение – сооружения водоснабжения (код 220.42.21.13.129– по классификатору 
основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008); 

В соответствии с Классификатором объектов капитального строительства по их 
назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-
строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений 
экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), 
утвержденного Приказом министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 
№928/пр от 02.11.2022: Сооружение очистки воды для хозяйственно-бытовых целей 

код 12.01.002.005. 



 

      

6-2024-ПЗ 

Лист 

      
10 

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

12 

2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не 
относится; 
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуата-
ция здания или сооружения- не относится; 
4) принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит; 
5) пожарная и взрывопожарная опасность – не относится; 
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей – не имеется; 
7) уровень ответственности – нормальный; 

Хоз-питьевое водоснабжение населения с. Творогово обеспечивается артезианской 
водой из существующих скважин, не отвечающая требованиям СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий». 

Земельный участок под строительство, расположен по адресу Республике Бурятия, с. 
Творогово, ул. Школьная, 77. Кадастровый номер земельного участка КН 03:09:000000:18159. 
Категория земель – земли поселений (земли населенных пунктов). Площадь земельного 
участка в границах отвода 4320 м2. 

В границах отвода земельного участка расположены здания капитальной застройки: 
– Здание насосной станции 2-го подъема (существующее, кирпичное, нежилое); 
– Здание водоподготовки (существующее, недействующее, кирпичное, нежилое).  
По участку проходит водопроводная сеть от с. Творогово до здания котельной с. 

Шигаево (Ø120) . Проектом предусмотрено переключение данной сети к проектируемой.  
Описание существующей системы водоснабжения:  
Исходная вода от действующих скважин № Б-5283 (инв. № 5298, дебет 18 м3/час), 

№ Б-5233 (инв. № 5137, дебет 16 м3/час), расположенных на территории земельного участка 
строительства, погружными насосами ЭЦВ 6-10-180 подается по хоз-питьевому водопроводу 
на хоз-питьевые нужды населения и административных зданий с. Творогово. 

Недостатки существующей схемы очистных сооружений: 
– отсутствует водоподготовка, качество питьевой воды не соответствует требованию 

СанПиН 2.1.3684-21; 
– отсутствует обеззараживание воды; 
– отсутствуют второй резервуар чистой воды, что противоречит п. 16.9 

СП 31.13330.2020 при сейсмичности площадки более 7 баллов. 
Исходная вода из артезианских скважин имеет увеличение показателей (мутность, 

цветность и содержание железа, марганца) и  не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-
21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий». 

По бактериологическим исследованием (общее микробное число, общие 
колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии), выполненных ФБУЗ 
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«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», качество подземной воды 
соответствует требованиям  СанПиН 2.1.3684-21. 

Обобщенные показатели качества подземной воды от скважин по результатам 
производственного контроля (протокол испытаний № 03-01-11/02265-24 от 12.08.2024 г., 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатель Ед. изм. 

Нормативы ПДК 

СанПиН 1.2.3685-21 

не более 

Исходная вода 

исходя из 

технического 

задания 

Рн ед. pH 6-9 7,27 

Вкус (привкус) балл 2 2 
Запах 20/60 балл 2 1 

Мутность ЕМФ 2,6(3,5) 40 
Цветность град. 20(35) 25,1 
Железо общее мг/дм3 не более 0,3 0,37 

Жесткость Ж не более 10 3,77 
Пергаменнатная окисляемость мг/дм3 не более 5 0,94 

Общая минерализация (Сухой 
остаток) 

мг/дм3 не более 1000 148 

Апав мг/дм3 не более 0,5 0,025 

Нефтепродукты мг/дм3 не более 0,1 0,005 
Ионы аммония мг/дм3 не более 2 0,6 

Алюминий мг/дм3 не более 0,05 0,04 
Натрий мг/дм3 не более 200 11,49 
Нитрит-ион мг/дм3 не более 3 0,1 

Нитрат-ион мг/дм3 не более 45 0,43 
Хлорид-ион мг/дм3 не более 350 0,79 
Сульфат ион мг/дм3 не более 500 2,8 
Фторид ион мг/дм3 не более 1,5 0,22 
Марганец мг/дм3 не более 0,1 0,24 

Ион меди мг/дм3 не более 1,0 0,0006 
Никель мг/дм3 не более 0,1 0,005 
Хром общий мг/дм3 не более 0,5 0,025 
Альфа радиоктивность бк/кг не более 0,2 0,11 
Бета радиоктивность бк/кг не более 1 0,26 

Радон Бк/дм3 не более 60 2,84 
Цианиды Бк/дм3 не более 0,035 0,01 

Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) мг/дм3 не более 0,002 менее 0,1 
ДДТ мг/дм3 не более 0,002 менее 0,1 
2.4 Д мг/дм3 не более 0,03 0,00029 

Общее микробное число   не более 50 1 
Общие колиформные бактерии   не допускается 0 

Термотолерантные колиформные 
бактерии   не допускается 0 
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Настоящим проектом предусмотрено строительство: 
- блочно-модульного здания станции очистки питьевой воды; 
- 2х65м3 резервуаров чистой воды (РЧВ); 
- насосной установки повышения давления в стеклопластиковой емкости. 

Выпускаемой продукцией является хоз-питьевая вода.  
Требуемая производительность станции очистки воды в соответствии с расчетом по 

очищенной воде 9,15 м3/час, 60 м3/сут. 
Режим работы установки – постоянный, неравномерный в течение суток. 
Характеристика принятой технологической схемы: 

Описание технологической схемы: 

Технологическая схема подготовки воды разработана в соответствии с требованиями 
Задания на выполнение проектных работ, требованиями действующих нормативных 
документов, технологическими условиями и предложениями Поставщиков оборудования. 

Проектом предусматривается:  
- Обезжелезивание воды до требуемого показателя не более 0,3 мг/л, деманганация 

– до 0,1 мг/л; 
- Подача воды в проектируемые накопительные емкости; 

− Обеззараживание воды с помощью бактерицидного ультрафиолетового 
излучения непосредственно перед подачей воды в сеть потребителям на напорных 
трубопроводах насосов; 

− Двухступенчатое периодическое хлорирование товарным гипохлоритом натрия 
(ГПХН) – первичное перед фильтрацией, вторичное – перед подачей в РЧВ, для дезинфекции 
трубопроводов и оборудования схемы водоподготовки. 

Основным оборудованием являются: 
- Установка водоочистная АЛИВА-Т0.624319 (блочно-модульная установки 

очистки воды) (см. Приложение 2, раздела  6-2024- ИОС 7.1); 
- Насосная установка повышения давления АЛИВА-ВНС-24(см. Приложение 2,  

раздела  6-2024- ИОС 7.1; 
- Установка обеззараживания ультрафиолетовая; 
- Резервуары чистой воды (2 шт. объемом по V=65 м3).   
Основное оборудование водоочистки – станция АЛИВА-Т0.624319 размещается в 

блочно-модульном вновь проектируемом здании размерами 6300х6300х3350 мм.  
Водопроводная насосная станция АЛИВА-ВНС-24 с установкой обеззараживания 

подземного исполнения размещаются в стеклопластиковой емкости размерами 
2500х10000 мм. 

Эксплуатация оборудования осуществляется без постоянного присутствия персонала, 
управление оборудованием предусмотрено в автоматическом или дистанционном режиме. 

Принципиальная схема приведена на черт. № 6-2024-ИОС7.1. л. 1 
Технологическая схема приведена на тех. паспорте АЛИВА-ТО.624319   в ГЧ  на листе 

1 приложения 2 , раздела  6-2024- ИОС 7.1); 
План расположения оборудования приведен в ГЧ  на листе 2 приложения  2 раздела  

6-2024- ИОС 7.1. 
Состав и характеристики оборудования приведены в табл. 8-1, 8-2. 
Поставляемое оборудование имеет необходимые сертификаты (соответствия, 

качества и т.д.), соответствует ГОСТ и ТР/ТС.  
Все оборудование поставляются комплектно с максимальной заводской готовностью. 
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Технико-экономические показатели установки водоочистки: 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Показатель Значение 

1 Суточный расход  60 м3/сут. 

2 Часовой расход  2,5 м3/час. 
3 Расход промывной воды:   

- Интенсивность промывки фильтра 16 л/м2*с 
- Расход воды для промывки фильтра 14  м3/час 

- Объем воды на одну промывку фильтра (30 мин) 7 м3 
- Суточный расход промывной воды 7 м3/сут 
 

Промывные воды от фильтров отводятся в самотечном режиме в накопительную 
емкость из стеклопластика объемом 50 м3. 

Периодичность промывки фильтров зависит от содержания загрязнений в исходной 
воде и устанавливается в процессе выполнения пусконаладочных работ. Расчетный 
фильтроцикл составляет 24 часов и окончательно определяется в процессе 
пусконаладочных работ. Продолжительность промывки не превышает 15-30 минут. 

Проектом предусматривается снижение содержания железа и марганца на установке 
«АЛИВА-Т0.624319» далее обезжелезенная вода направляется в РЧВ. 

Качества воды после установки водоподготовки представлен в таблице 4. 
Таблица 4 

Показатель Ед. изм. Исходная вода 
Вода 

потребителю 

 

Стоки 

Запах баллы 1 1 - 
Цветность град 70 20 (35)  

Мутность ЕМФ 41,93 2,6 (3,5)  
pH Ед. рН 7,5 6-9  
Железо мг/л 6,79 Не более 0,3 133 
Марганец мг/л 0,6 Не более 0,1 12 
Пергаменнатная 
окисляемость 

мг/л 
10,1 Не более 0,5 200 

 
Среднечасовые и максимальные расходы приняты для расчета пропускной 

способности технологических трубопроводов и выбора перекачивающих устройств. 
 

Очищенная вода после водоочистки подается в резервуары чистой воды (РЧВ).  
Резервуар чистой воды  2 шт. поставляются компанией ПОЛИПЛАСТИК  объемом по 

65 м3 каждый.  
Емкости выполнены из шахты трубы СПИРОЛАЙН 2800 Т1.П SN4 по ТУ 22.23.19-

040-73011750-2022. Наружный диаметр – 3,1 м. Длина общая – 11,7 м. 
Из РЧВ вода подается насосной станцией 2 подъема потребителю. Водопроводная 

насосная станция «АЛИВА-ВНС-24» (см. приложение 3)  предназначена для подачи воды из 
источника водоснабжения в заданную проектную точку. 
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Водопроводная насосная станция АЛИВА-ВНС-24 представляет собой заглубленный 
стеклопластиковый резервуар с установленным в ней насосным оборудование повышения 
давления, а также наземный утепленный павильон для управления ВНС с системами 
отопления,  водоснабжения и канализации, освещения и вентиляции. Насосная станция 
поставляется на площадку в готовом, укомплектованном виде. 

Насосная станция оборудована: 
1. Наземный утепленный павильон; 
2. Подземная стеклопластиковая емкость 
2.  Установкой повышения давления подачи воды из 4-х насосов (2 раб+ 2 резервн); 
3.  Комплектом технологических трубопроводов и запорной арматурой; 
4.  Шкаф управления (ШУ) насосным оборудованием. 
5.  Системой вентиляции; 
б.  Лестницей обслуживания; 
7.  Система дренажа; 
8.  Установка УФ обеззараживания; 
9.  Грузоподъёмный механизм (таль) - 1 т. 
Насосы монтируются в насосную станцию и каждый из них рассчитан на 

максимальную часовую производительность. 
Контроль давления в системе панель управления осуществляет с помощью датчиков 

давления, которые обеспечивают своевременный пуск и остановку насосов. 
Насосная станция подает воду из РЧВ в существующую сеть водоснабжения.  В 

насосной станции установлена насосная установка с двумя рабочими и двумя резервными 
насосами.  В час максимального водопотребления работает один насос производительностью 
12,2 м3/час, при заборе воды из гидрантов на пожаротушение и падении давления в сети 
автоматически будет включаться второй насос. Общая производительность насосной станции 
с учетом пожаротушения 5 л/ с составляет 24,4 м3/час (9,15м3/ч*0,7+5л/с*3,6). Насосы 
оснащены ЧРП, что обеспечивает плавное регулирование расхода, энергоэффективное 
использование электроэнергии и исключает гидроудары. 

По  надежности  электроснабжения насосная станция относится  к  1-й категории 
согласно ПУЭ. По степени обеспеченности подачи воды станция водоподготовки относится к 
2-й категории, насосная станция относится к 1-й категории. Для обеспечения бесперебойной 
подачи воды предусмотрены два напорных патрубка Ду 100мм. 

 
Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд 
Расходы реагентов уточняются по результатам пуско-наладочных работ.  
Приобретение реагента приведенного таблицы 5  предусматривается периодически в 

объеме, требуемом для полного разового использования для исключения организации 
складских помещений в целях уменьшения отапливаемого объема здания. 

 
Таблица 5 

№ 
п/п 

Перечень ресурсов Ед. измер 
Потреб-
ность в 

ресурсах 

Источник 
поступления 

сырья и 
материалов 

1. Вода исходная  
Тыс. 

м3/год 
23,9 

Собственные 
нужды 



 

      

6-2024-ПЗ 

Лист 

      
15 

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

17 

2. Электроэнергия 
Тыс. 

кВт/час/го
д 

См. раздел 
ИОС.1 

Собственные 
нужды 

3. 

*Гипохлорит натрия (Массовая 
концентрация активного хлора 
190мг/дм3 для обеззараживания) по 
ГОСТ 11086-76  

т/год 0,2 
Поставщик по 
итогам 
закупки 

 
Примечания: 
*Гипохлорит натрия поступает 1 раз в 6 месяцев в количестве 100 л в канистрах по 20 

л/25 кг. 
В качестве фильтрующего материала в напорных фильтрах I ступени используется 

загрузкой  АС+МС, в  фильтрах II ступени используется и активированный уголь. Замена 
фильтрующего материала в фильтрах осуществляется 1 раз в 3-5 лет, в зависимости от 
качества эксплуатации.  

Количество фильтрующего материала, необходимого для разовой загрузки (входит в 
комплект поставки оборудования): 

Таблица 6 

Наименование 

оборудования 

Габариты 

оборудования 

Количество 

оборудования 

Фильтрующий 

материал 

Объем 

загрузки 

Установка 
водоочистная 
(фильтры I-ой 
ст.) 

d=600 мм 
Н=1800 мм 

2 

Сорбент АС  
(фр.0,7-1,4 мм) 

252 кг/ 
450 л 

Сорбент MC  
(фр.0,7-1,4 мм) 

200 кг/ 
148 л 

Песок кварцевый 200 кг 

Установка 
водоочистная 
(фильтры II-ой 
ст.) 

d=600 мм 
Н=1800 мм 

2 
Активированный уголь 600 кг/ 

Песок кварцевый 200 кг 

При автоматизации управлении работой фильтров нормативная численность по 
обслуживанию фильтров определяется с коэффициентом 0,5. Возможно совмещение вновь 
вводимых рабочих мест с существующими рабочими местами. 

Профессионально-квалификационный состав должен соответствовать следующим 
требованиям: 

1. Профессия: оператор на фильтрах. 
Состав работ. 
Наблюдение и регулирование работы водоподготовительного оборудования по 

заданному режиму и технологии. Равномерное распределение воды по сооружениям. 
Осуществление технологической промывки фильтров, удаление осадка из отстойников. 
Обеспечение подачи с фильтров в резервуар воды, отвечающей требованиям стандарта. 
Наблюдение за работой технологического и вспомогательного оборудования очистных 
сооружений. Профилактический осмотр сооружений и оборудования. Участие в санитарной 
обработке сооружений. Содержание в чистоте оборудования и рабочего места. Ведение 
журнала учета работы сооружений и технологического оборудования. 

2. Профессия: машинист компрессорных установок. 
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Состав работ. 
Обслуживание компрессорных установок. Пуск и регулирование режимов работы 

компрессоров. Установление и поддержание рационального режима работы компрессоров. 
Наблюдение за исправностью двигателей компрессоров, приборов, вспомогательных 
механизмов и другого оборудования. Ведение отчетно-технической документации о работе 
обслуживаемых компрессоров, машин и механизмов. Участие в ремонте компрессорной 
установки. 

3 Профессия: оператор пульта управления. 
Состав работ. 
Обслуживание пульта дистанционно-автоматического управления группой агрегатов 

водопроводных сооружений. Регулирование их работы в соответствии с заданным 
технологическим режимом. Устранение мелких неисправностей сигнальных устройств 
(клемм, ламп, контактов и т.п.). Переключение распределительных устройств. Ведение 
записей показаний контрольно-измерительных приборов о работе обслуживаемых 
сооружений, аппаратов и агрегатов. 

5. Сведения  о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 

отходов производства. 

 В данном проекте не рассматривается 

6. Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных 

энергетических ресурсов.  

 В данном проекте не рассматривается 

7. Сведения о категории земель, на которых планируется разместить (размещен) 

объект капитального строительства 

В административном отношении площадка под строительство складского объекта 
находится по адресу Республика Бурятия, Кабанский район, с. Творогово, ул. Школьная, 
77. Градостроительный план RU-04-5-09-1-01-2023-0004 от 25.11.2021г. Кадастровый 
номер земельного участка: 03:09:530101:218, площадью 4340,0 м2.  

Основные виды разрешенного использования участка: коммунальное обслуживание. 
На территории участка имеются существующее объекты капитального 

строительства: к.н. 03:09:000000:18159, водопроводная сеть от с.Творогово до здания 
котельной с. Шигаево.  

С северо-западной стороны в непосредственной близости от участка проектирования 
находится участок 03:09:530101:224 для сельскохозяйственного производства. С восточной 
стороны расположен участок 03:09:530101:39-Обособленный участок (Трансформатор). С 
восточной и юго-восточной стороны на некотором отдалении от участка проектирования 
находятся участки: 03:09:000000:18387 земельный участок общего пользования; 
03:09:530101:226, 03:09:530101:227 для размещения антенно-мачтового сооружения; 
03:09:530101:70 для установки оборудования цифровых наземных сетей теле и 
радиовещания; 03:09:530101:67 для ведения личного подсобного хозяйства. 
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8. Сведения об использованных в проекте изобретениях и о результатах 

проведенных патентных исследований. 

В данном проекте не рассматривается. 

9. Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства, в том числе площадь застройки, общая площадь, строительный 

объем (в том числе подземной части), количество этажей (в том числе 

подземных) и протяженность (для линейных объектов)  

Проектная производительность сооружений –  до 60 м³/сут. 
Режим работы сооружений - сооружения находятся в постоянной эксплуатации. Режим 

работы – круглосуточный, круглогодичный. 
В зоне застройки размещаются: проектируемое здание водоочистки (поз.2), насосная станция 

второго подъема (поз.3), резервуары чистой воды (4.1-4.2), резервуар для сбора воды от промывки 
фильтров (поз.5), выгреб (поз.6), резервуар для сбора ливневых вод (поз.7), ДГУ (поз.12).  

На территории водозабора имеются существующие сооружения: Скважина №1 (поз.1.1), 
скважина №2 (поз.1.2), ж.б. резервуар пожарного запаса воды (поз.8), недействующая 
фильтрационная (поз.9), насосная станция (поз.10). Существующая трансформаторная подстанция 
(поз.11) расположенная   в непосредственной близости к участку проектирования, имеет охранную 
зону 10м.     

 Принятые объёмно-пространственные решения здания обусловлены:  
- функциональным назначением;  
- требованиями технических регламентов, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений;  
- климатическими особенностями района строительства;  
- номенклатурой индустриальных сертифицированных строительных изделий и материалов, 

утвержденной заказчиком. 
Основными требованиями к зданию являются его функциональность, надежность, 

безопасность. 
Принятые в проекте объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения 

обеспечивают соблюдение предельных параметров разрешенного строительства в части этажности 
здания, его высоты и площади, а также санитарных и противопожарных разрывов. 

 
Основные технико-экономические показания приведены в таблице 2: 
Таблица 2 

№п/п Наименование % Площадь,м2 
1 Площадь участка в границах отвода 

03:09:530101:218 
100 4340 

2 Площадь существующей застройки 6.1 264.7 
3 Площадь существующих покрытий 0.5 20 
4 Площадь проектируемой застройки 1.7 75.08 
3 Площадь покрытий проездов 27.7 1202 
4 Площадь покрытий тротуаров, отмостки 3.2 140.5 
5 Площадь проектируемого озеленения 60.8 2637.72 
    

1 Площадь благоустройства за границами отвода 
03:09:530101 

 4230 

2 Площадь покрытий проездов  60 
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3 Площадь покрытий тротуаров  286 
4 Площадь проектируемого озеленения  3884 

Расход воды на наружное пожаротушение здания станции водоподготовки и модуляНС2 в 
соответствии с требованиями п.5.3 СП 8.13130.2020, для зданий одноэтажных класса 
функциональной пожарной опасности Ф5.1, конструктивной пожарной опасности С0,степени 
огнестойкости I, с категорией по пожарной и взрывопожарной опасности Д и объемом здания от 3 
до 5 тыс.м3, определенный по табл.3 составляет 10 л/с. Пожаротушение площадки обеспечивается 
от существующего ж/б резервуара 500 м3 и проектируемых РЧВ 2х65м3 (см. раздел ИОС 2). 
Пожарные гидранты устанавливаются на проектируемой сети В1 (ПГ 1) и на существующей сети 
(ПГ1.1). 

 
Внутренние  сети 

 

Сети внутреннего водопровода холодной и горячей воды поставляются комплектно со 
зданием насосной станции 2 подъема. 

Сети внутренней хоз-бытовой канализации поставляются комплектно со зданиями 
водоочистки и насосной станции 2 подъема. 

 

Внутренне электроснабжение комплектных зданий 

Питание силового оборудования проектируется кабелем ВВГнг LS. Прокладка 
электропроводки выполняется в ПВХ гофрированной трубе. 

Сеть освещения проектируется кабелем ВВГнг LS. Прокладка электропроводки выполняется 
в ПВХ гофрированной трубе. 

Сеть аварийного освещения проектируется кабелем ВВГнг FRLS. Прокладка 
электропроводки выполняется в ПВХ гофрированной трубе. 

Здания поставляются полностью заводского исполнения со всеми инженерными системами 
 
Наружные  сети  

 

 Водоснабжения: 

 

Трубопровод исходной воды ( В36) от скважин до здании водоочистки (поз. 2 по ГП) 
запроектирован Ду63х3,6мм из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18559-2001. Трубы 
прокладываются  в земле на глубине 3,8-4,18 м. Протяженность сети составляет 40,0м. 

 Трубопроводы очищенной воды  ( В3.1)  от  здания водоочистки до РЧВ ( поз. 4.1 и 4.2 по 
ГП) запроектирован  в две нитки Ду63х3,6мм из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 
18559-2001. Трубы прокладываются  в земле на глубине 3,86-4,08 м. Общая протяженность сети 
составляет 16,87м. 

Всасывающий трубопровод  ( В3.2)  от  РЧВ  до здания ВНС (поз. 3 по ГП) запроектирован  
Ду160х9,5мм из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18559-2001. Трубы прокладываются  
в земле на глубине 3,87-4,08 м. Общая протяженность сети составляет 25,34м. 

Трубопровод воды потребителю после ВНС (В1) запроектирован   Ду110х6,6 мм из 
полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18559-2001. Трубы прокладываются  в земле на 
глубине 3,8-5,17 м. Общая протяженность сети составляет 148,79 м. 

Трубопровод аварийной подачи воды (В0) запроектирован   Ду63х3,6 мм из полиэтиленовой 
трубы ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18559-2001. Трубы прокладываются  в земле на глубине 3,96-4,11 м. 
Общая протяженность сети составляет 20,0 м. 

 
  Канализации: 
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Сети хоз-бытовой канализации К1 самотечные  из полиэтиленовой двухслойной 
гофрированной трубы КОРСИС ПРО SN8, от зданий  до колодца К1-1  -  Ду 110 мм и от колодца 
К1-1 до выгреба 10 м3 (поз. 6) - Ду 160. Трубы прокладываются  в земле на глубине  3,0 м. Общая 
протяженность сети составляет 34,15м.  

Самотечная сеть дождевой канализации К2 от дождеприёмных колодцев до резервуара 
ливневых стоков 50 м3 (поз. 7)    выполнены из гофрированной двухслойных труб «Корсис» SN8 
Ду315 по ТУ 22.21.21-001-73011750-2021. Трубы прокладываются  в земле на глубине  1,45-2,0 м. 
Общая протяженность сети составляет 65,64м. 

Сеть  напорной дренажной канализации К3Н от здания водоподготовки (поз. 2)  колодца 
К3.1 и от НС 2 подъёма (поз.3) до колодца К3.5 и запроектированы из полиэтиленовой трубы ПЭ 
100 SDR17 ГОСТ 18559-2001 Ду63-110мм. Трубы прокладываются  в земле на глубине 2,7-3,0 м. 
Общая протяженность сети составляет 17.16м. 

Трубопровод  отвода дренажных вод от перелива резервуаров  и промывочной воды от 
здания водоочистки (К3)  запроектированы из: 

 -из полиэтиленовых напорных труб  ПЭ 100 SDR 17 110х6,6  по ГОСТ 18599-2001 от РЧВ 
1и 2 до колодцев К3.2 и К3.3. 

- из гофрированной двухслойных труб «Корсис» SN8 Ду160 по ТУ 22.21.21-001-73011750-
2021 от колодцев К3.1 и  К3.2 до  выгреба 50 м3 (поз.5). 

 Трубопровод (К3) прокладывается  в земле на ср.  глубине  3,3 м. Общая протяженность 
сети составляет 97,71 м 

Дренажный трубопровод при опорожнении и промывки резервуаров (К3.1)  запроектирован 
из из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18559-2001 Ду110мм. Трубы прокладываются  
в земле на глубине 3,88-4,15 м. Общая протяженность сети составляет 9,3м. 

 

Электроснабжение: 

Для электроснабжения площадки объекта проектом предусматривается установка вводного 
щита ВРУ-0,4 кВ. 

Строительство линии 0,4 кВ до шкафа ВРУ-0,4 кВ выполняется силами сетевой 
организации. 

Для осуществления 1 категории надежности электроснабжения предусматривается 
установка в контейнере ДЭС шкафа АВР. Поставляется комплектно с ДЭС. 

От ВРУ-0,4 кВ до шкафа АВР в ДЭС прокладыватся кабель АВБбШв 4х35, и от шкафа АВР 
в ДЭС до зданий насосной и водоочистки прокладываются кабели марки АВБбШв 4х25.  

Также проектом предусматривается электроснабжение потребителей скважного насоса (1 
основной+1 резервный), наружного освещения, системы очистки воздуха резервуаров. Для 
подключения потребителей прокладываются кабели АВБбШв 5х16.  

Кабели прокладывается в земле в трубе ПНД ПВД согласно типовому решению А5-92. 
В качестве реервного источника электроснабжения предусматривается ДЭС мощностью 60 

кВт марки АД60-Т400 в утепленном контейнере УБК-5 «Север» в комлектет с ящиком ввода 
резерва ЯУ-АВР-500-М2. Пуск в работу осуществляется автоматически 

Наружное освещение территории  

Наружное освещение предназначено для освещения площадки. Предусматривается 
только рабочее освещение, охранное и премитральнольное не требуется. 

Наружное освещение выполнено на желехобетонных опорах СВ95 и СВ105 в 
соответствии с типовым проектом 26.0085-02 Филиал  ОАО «НТЦ электроэнергетики»-
РОСЭП. На данных опорах расположенны светильники Улица-52 Вт, производства 
OPTOLUX. Расчет освещенности выполнен в программе DIALux. Данные светильник 
обеспечивают освещенность подъездной площадки не мение 5 лк в соответствии с СП 
52.13330.2016 и обеспечивают освещенность на уровне земли вдоль всего ограждения не 
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менее 0,5 лк в темное время суток, а также обеспечивают равномерно освещенную 
сплошную полосу шириной 3-4 м вдоль забора. 

Все опоры подлежат заземлению. Для опор 0,4кВ предусматриваются искусственные 
вертикальные электроды Ф18мм, L=5м. Сопротивление заземляющих устройств опор 
должно быть не более 30 Ом (ПУЭ). 

Сеть наружного освещения выполнена кабелем СИП 16 с использованием 
соответствующих монтажных принадлежностей и креплений. 
Подключение светильников на опорах выполняется гибким кабелем марки КГ-ХЛ 
сеч.3х1,5. 

Управление освещение предусматривается от ЯУО, который устанавливается в 
здании операторской(АБК). Подключение ЯУО предусматривает от ВРУ насосной. 

 
Заземление и молниезащита: 

Здания водоочистки и помещения насосной предусматриваеются блочно-
модульного исполнения полной заводской готовности (укомлектованные всеми 
системами). 

Молниезащита зданий водоочистки и помещения насосной не предусматриваются, 
поскольку рядом располагаются опоры наружного освещения, подлежащие заземлению. 

Для зданий водоочистки и насосной выполняется повторный контур заземления, 
состоящий из вертикальных заземлителей длиной 3 метра, выполненных из круга 
диаметром 18 мм в соответствии с ГОСТ 2590-2006 и горизонтального заземлителя, 
выполненного из стальной полосы 40х5 мм. Соединения выполняются сваркой. Сварные 
швы очищаются и окрашиваются битумным лаком в два слоя с промежуточной сушкой. 
Контур заземления соединяется с ГЗШ с 2х точек. ГЗШ предусмотрена в составе шкафа 
ВРУ и поставляется комплектно со зданиями. Дополнительные меры по молниезащите 
ДЭС не предусматрвиатеются, так как ДЭС предусмотрена контейнерного типа. 
Контейнер металлический и сам является молниеприемником. Металлический контейнер 
соединен с заземляющим контуром ДЭС 

Внутренний контур зазаемления прокладывается внутри помещений по стене в 
виде контура заземления из стальной полосы 40х4 мм, присоединенного согласно ПУЭ к 
заземлителю электроустановки, с горизонтальными отводами к каждой 
энергопринимающей установке объекта (поставляется комплектно со зданиями 
водоочистки и насосной). 

Также предусматривается заземление ДЭС. Сопротивление заземляющего контура 
ДЭС должно удовлетворять условию R 4Ом. Заземляющий контур ДЭС состоит из 8 
вертикальных заземлителей (прутков) D=18мм, соединенных между собой полосовой 
сталью 40х5мм, расположенного на глубине 0,5м. К заземляющему устройству 
присоединить нейтраль генератора, корпус генератора, открытые проводящие части 
электроустановки ДЭС. 

Стальной прокат применяемый для заземления и молниезащиты используется с 
горячим оцинкованием. 

Заземление стеклопластиковых емкостей не предусматривается 
Автоматизация 

Описание комплекса технических средств 
 

Комплекс технических средств (КТС) показан на чертеже 6-2024-ИОС7.2.С1.  
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Данная схема КТС, структурно, разделена на: 
- - АСУ ТП верхнего уровня объекта; 

- АСУ ТП насосной станции; 
- АСУ ТП станции очистки воды; 
- контроль текущего уровня в  резервуарах чистой воды (РЧВ1, РЧВ2); 
- контроль текущего уровня в резервуаре сбора ливневых вод; 
- контроль текущего уровня в емкости выгреба; 
- контроль давления воды в трубопроводах после скважин. 
АСУ ТП верхнего уровня объекта. 

Система включает в себя шкаф автоматизации (ША) и щиты/шкафы локального 
управления совмещенной насосная станция и установки водоподготовки. 

Шкаф автоматизации является централизующим для всех остальных систем 
автоматизации, указанных на схеме автоматизации, в графической части проекта. 

Основной задачей разработки КТС АСУ верхнего уровня являются сбор, обработка, 
регистрация, архивирование, хранение и представление информации о параметрах, 
характеризующих нормальную работу объекта. 

Техническое обеспечение системы КТС АСУ объекта основано на технических 
средствах ведущих производителей в области автоматизации. Все технические средства 
поставляются в сборе в шкафах питания и управления со степенью защиты не менее IP54. 
В состав системы входит прикладное программное обеспечение для работы сервера, ПЛК 
и рабочего места оператора. Для обеспечения автономной работы элементов системы 
управления (ПЛК, модули ввода-вывода, коммутатор) электропитание предусматривается 
от источника стабилизированного бесперебойного питания (ИБП).  

Обмен данными между нижним и средним уровнем производится по слаботочными 
электрическим цепям (сигналы типа 4-20 мА для аналоговых датчиков и сигналы типа 
«Сухой контакт» с напряжением 24В – для дискретных датчиков), а также по 
интерфейсным линиям на базе кабеля FTP cat.5e («витая пара») для связи с частотными 
преобразователями и вторичными преобразователями расходомеров (обмен данными 
производится по протоколу Modbus RTU). 

Степень защиты оборудования КИП полевого уровня не менее – IP67, IP68. 
В шкаф автоматизации устанавливается контроллер ПЛК210-02-CS, ОВЕН. Данный 

контроллер укомплектован необходимым набором модулей аналогового и дискретного 
ввода/вывода, соединённых с контроллером по сети ETHERNET. Общее количество входов 
и выходов является достаточным для работы системы. Для последующего расширения 
системы предусмотрен 15% резерв каждого типа входов/выходов. Также к контроллеру 
подключен неуправляемы сетевой коммутатор КСН210-5, ОВЕН. 

Данный коммутатор оборудован пятью портами 10/100Base-T/TX, что обеспечивает 
возможность подключения дополнительного оборудование с целью последующего 
расширения системы. 

Для сбора и обмена данными с остальными системами проекта предусмотрен модем 
ATM41.A/ATM41.B, iRZ. Модем обменивается данными с контроллером, установленном в 
шкафу, через интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS-RTU. Обмен данными с другими 
системами осуществляется по мобильной сети. 

На лицевой панели ША размещена сенсорная панель оператора СП315-Р, ОВЕН. 
Диагональ дисплея панели составляет 15 дюймов. Связь панели оператора с головным 
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контроллером осуществляется по сети ETHERNET. В качестве программного обеспечения 
(ПО) для панели оператора используется MasterSCADA. 

Для обеспечения коммерческого учёта воды предусмотрено ПО ВЗЛЁТ СП. 
Ввод в эксплуатацию АСУТП предполагает периодическое присутствие 

обслуживающего персонала на технологическом объекте. Все технологическое оборудование 
может находиться в двух режимах: 

− местный режим – функция управления возложена на человека-оператора, 
управление осуществляется со шкафов управления по месту в электрощитовой или с 
кнопочных постов по месту расположения оборудования; 

− дистанционный режим, реализующий два типа управления: 
а. ручное управление - функция управления возложена на человека-оператора, 

управление осуществляется по команде с графических панелей в штатном режиме (с кнопок в 
аварийном режиме) или автоматизированных рабочих мест оператора (АРМ), располагаемых 
в дистанционных постах управления (АРМ оператора должно предусматриваться проектными 
решениями, в комплект поставки станции не входит). 

б. автоматическое управление – функция управления лежит на системе АСУТП, 
управление осуществляется от программируемого логического контроллера (ПЛК), по 
заданному алгоритму. 

Смена режима управления осуществляется оператором с графической панели 
управления или с кнопочных постов по месту. 

Описание и функции системы АСУТП совмещенной насосной станции и установки 
водоподготовки приведено более подробно в Паспортах производителей. 

АСУТП насосной станции 

Система включает в себя комплектный шкаф автоматизации локального управления 
совмещенной насосная станция хозяйственно-питьевых нужд и станции водоочистки. 

Функциональная схема автоматизации показана в графической части проекта и 
показывает связь технологической схемы с системой автоматизации. На схеме нанесены 
контрольно- измерительные приборы, такие как: 
- PT 2-1...2-6, - датчики давления DS 200, производства БД СЕНСОРС РУС, со 
встроенным преобразователем 4.20 мА. Данные датчики оборудованы дисплеями, 
позволяющими визуально определить значение давления в трубопроводе; 
- FT 4-3, FT 4-4 - первичные и вторичные преобразователи ВЗЛЁТ МР   УРСВ-311. 
Выходной сигнал датчика - 4.20 мА. 
- АСУТП станции очистки воды  

Система включает в себя комплектный шкаф автоматизации локального управления 
станции системы очистки воды. 

Функциональная схема автоматизации показана в графической части проекта и 
показывает связь технологической схемы с системой автоматизации. На схеме нанесены 
контрольно- измерительные приборы, такие как: 
- FT 4-1, FT 4-2 - первичные и вторичные преобразователи ВЗЛЁТ МР   УРСВ-311. 
Выходной сигнал датчика - 4.20 мА. 
- Контроль уровня в  резервуарах  

Проектом предусматривается установка резервуаров чистой воды (РЧВ), резервуара 
сбора ливневых вод и выгреба. 
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Функциональная схема автоматизации показана в графической части проекта и 
показывает связь технологической схемы с системой автоматизации. На схеме нанесены 
контрольно- измерительные приборы, такие как: 
- LT 3-1 … LT 3-4 - погружной гидростатический преобразователь уровня, типа 
ПД100И модель 167, с выходном сигналом 4…20 мА. 
- Контроль давления воды в трубопроводах после скважин 

Проектом предусматривается установка установка преобразователей давления на 
трубопроводах после скважин. 

Функциональная схема автоматизации показана в графической части проекта и 
показывает связь технологической схемы с системой автоматизации. На схеме нанесены 
контрольно- измерительные приборы, такие как: 
- PT 2-1...2-6, - датчики давления DS 200, производства БД СЕНСОРС РУС, со 
встроенным преобразователем 4.20 мА. Данные датчики оборудованы дисплеями, 
позволяющими визуально определить значение давления в трубопроводе; 

- Объем сигналов и данных 

Объемы сигналов и данных указаны в перечнях рассчитаны исходя из данных в 
паспортах от производителей. 

Данные перечни разделены на аналоговые, дискретные и интерфейсные. 
Общий объем сигналов, следующий: 
- Дискретные входные сигналы (DI) шкафа ША в количестве 10 штук; 
- Дискретные выходные сигналы (DO) шкафа ША в количестве 10 штук; 
- Аналоговые входные сигналы (AI) шкафа ША в количестве 26 штук; 
- Интерфейсные сигналы шкафа ША по протоколу RS-485 MODBUS-RTU в 

количестве 4 штук; 

 

10. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий - в случае необходимости разработки специальных 

технических условий  

В данном проекте не рассматривается 
 

11. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

Пространственный расчет несущих конструкций здания выполнен с помощью 
программного комплекса SCAD Office версия 21.1.9.7. Данный расчет выполнен для 
проверки несущей способности конструкций здания на заданные расчетные нагрузки, а 
также выполнен подбор армирования железобетонных конструкций и подбор сечений 
металлических конструкций. Произведенные статический, динамический и 
конструктивный расчеты выполнены с применением пространственной модели. Расчетная 
статическая модель (РСМ) принята полностью совпадающими по топологии и геометрии. 
Расчет выполнен на основное сочетание нагрузок 

 



 

      

6-2024-ПЗ 

Лист 

      
24 

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

26 

12. Перечень документов по стандартизации, используемых полностью или 

частично на добровольной основе для соблюдения требований технических 

регламентов (из числа документов по стандартизации, включенных в перечни 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических 

регламентов) 

1. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденным Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г. №87; 

2. «Водный Кодекс Российской Федерации» № 74-ФЗ от 3 июня 2006 г.; 
3. Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"; 
4.  Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
5. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной 

среды»; 
6. Постановление ГД ФС РФ от 09.09.2011 № 5790-5 ГД "О проекте Федерального 

закона № 284071-4 "Специальный технический регламент "О питьевой воде и питьевом 
водоснабжении"; 

7. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений"; 

8. ФЗ РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 
9. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности  

машин и оборудования»;  
10.  Технический регламент № 753 от 15.09.2009г. (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 18.10.2010 № 841, от 24.10.2011 № 205); 
11. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84; 
12. СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 
13. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»;  
14. СНиП 2.04.02-84 (СП 31.13330.2012) «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»; 
15. СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. и водоснабжение 

населённых мест. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения»; 

16. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального 
водоснабжения и канализации № МДК 3-02.2001. Утверждены Приказом Госстроя России 
от 30 декабря 1999 г. № 168; 

17. ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам 
контроля качества; 

18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред», выпуск 39, зарегистрировано в 
Минюсте РФ 31.12.2013 г. регистрационный № 30968; 
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19.  «Рекомендации по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2-го и 3-
го поясов санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения» ВНИИ 
«ВОДГЕО», 1983; 

20.  Положение о порядке лицензирования пользования недрами №3314-1 от 15.07.92 г. 
в редакции 05.04.2016 г; 

21.  Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-
03*, Постановление Главного государственного врача РФ от 30.04.2003 № 78 с изм. на 
2016г.; 

22.  Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования  ГН 2.1.5.1316 -
03. 

14. Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и 
 

13. Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения 

и мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

В проекте предусматривается установка блочно-модульных зданий, полной заводской 
готовности. 
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Приложение 1. Техническое задание на проектирование на выполнение работ по 
разработке проектной документации  

 

Приложение №1 
к муниципальному контракту  

№ 08026000021240000080001 от 21.06.2024 г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Устройство 

системы водоподготовки на водозаборном сооружении подземного источника, 

расположенного по адресу с.Творогово, ул.Школьная, 77, производительностью 60 

куб/сут. (в том числе разработка проектной документации)». 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов Содержание требований 

1. Наименование Объекта Устройство системы водоподготовки на водозаборном 
сооружении подземного источника, расположенного по адресу 
с.Творогово, ул.Школьная, 77, производительностью 60 
куб/сут 

2. Основание для 
проектирования 

Закон Республики Бурятия от 21.12.2023 N 272-VII (ред. от 
31.03.2024) "О республиканском бюджете на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов" 

3. Вид работ Устройство системы водоподготовки 

4. Инвестор Отсутствует 

5. Муниципальный заказчик 
(далее - Заказчик) 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-
коммунального хозяйства и строительства» администрации 
МО «Кабанский район» РБ 
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова 10  
тел/факс 8(301-38) 43-3-23, 8(301-38) 41-4-69. 

6. Проектная организация Определяется по итогам открытого конкурса в электронной 
форме 

7. Источник 
финансирования 

Региональный бюджет, местный бюджет 

8. Требования к выделению 
этапов проектирования 
объекта 

1 Этап: Разработать и согласовать задание на проектирование 
в соответствии с требованиями, указанными в письме 
Минстроя России от 09.04.2020 № 13809-ИФ/01 с 
муниципальным заказчиком и органом государственной 
экспертизы; 
2 Этап: Создание информационной модели объекта 
капитального строительства с возможностью экспорта полного 
комплекта проектной и рабочей документации и 
прохождением необходимых государственных экспертиз. 
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Внести изменения в рабочую документацию (при 
необходимости) 

9. Требования к выделению 
этапов строительства 
объекта 

Необходимость выделения этапов строительства определяется 
по согласованному заданию на проектирование с 
Муниципальным заказчиком при защите проектной 
организацией основных технических решений, в соответствии 
с графиком выполнения работ. Затраты на разработку 
проектной документации выделенных этапов строительства 
включены в начальную стоимость контракта. 

10. Срок проведения работ Срок проведения работ по устройству системы 
водоподготовки определить проектом. 

11. Исходные данные При выполнении 1 этапа работ Муниципальный заказчик 
обеспечивает Подрядчика (генерального проектировщика) 
необходимой исходной документацией: 
- схема размещения земельного участка (при наличии - 
градостроительный план земельного участка). 
Подрядчику (генеральному проектировщику) поручается: 
- собственными силами осуществить сбор, оформление и 
получение исходных данных, в объеме, достаточном для 
выполнения 1 этапа и получения положительных заключений 
государственных экспертиз, в срок, установленный 
календарным планом работ; 
- Разработать задание на проектирование в соответствии с 
требованиями, указанными в письме Минстроя России от 
09.04.2020 № 13809-ИФ/01 и согласовать его с 
Муниципальным заказчиком и органом государственной 
экспертизы. 
При выполнении 2 этапа работ Муниципальный заказчик 
обеспечивает Подрядчика (генерального проектировщика) 
необходимой исходной документацией: 
- Градостроительный план земельного участка; 
- Технические условия на вынос инженерных сетей (при 
необходимости), в срок, предусмотренный действующим 
законодательством Российской Федерации по подготовке 
технических условий, после получения результатов по 
проведенным инженерным изысканиям, согласно графику 
выполнения работ;  
Подрядчику (генеральному проектировщику) поручается: 
- собственными силами осуществить сбор, оформление и 
получение дополнительных исходных данных, в объеме, 
достаточном для проектирования и получения положительных 
заключений государственных экспертиз, в срок, 
установленный календарным графиком выполнения работ.  
- направить заявление в специализированную организацию, в 
срок, установленный календарным планом работ, для 
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подготовки технических условий на сети связи и получить их 
(при необходимости); 
- получить согласование пересечений, попутных следований, 
выносов существующих инженерных коммуникаций из 
полосы застройки, автомобильных дорог и железной дороги. 
Затраты на подготовку технических условий на вынос 
инженерных сетей, а также на сбор, оформление и получение 
исходных данных (в том числе дополнительных исходных 
данных) включены в начальную стоимость контракта. 

12. Требования к основным 
технико-экономическим 
показателям объекта 

Производительность системы водоподготовки 60 м³/сутки 
(уточнить проектом/подтвердить расчётом). 

13. Основные требования к 
информационной модели 
объекта капитального 
строительства и 
документации 

Информационную модель объекта капитального строительства 
выполнить на основании принятых проектных решений. 
Создание информационной модели объекта капитального 
строительства включает в себя разработку информационной 
модели объекта капитального строительства в электронном 
виде, а также выдачу схематичного проекта и проектной 
документации (в т.ч. сметной документации) в виде чертежей 
из модели, обеспечивая совпадение модели и чертежей на 
100%. 
Информационная модель должна содержать в себе всю 
информацию, необходимую для выдачи комплекта чертежей 
проектной документации из информационной модели.   
Требования к информационной модели объекта капитального 
строительства отражены в «Приложение к заданию на 
подготовку проектной и рабочей документации для 
строительства – Техническое задание на формирование 
информационной модели объекта капитального строительства 
(ИМ ОКС) «Система водоподготовки на водозаборном 
сооружении подземного источника, расположенного по адресу 
с.Творогово, ул.Школьная, 77, производительностью 60 
м3/сут». 
Все расчеты, выполнение которых требуется для создания 
информационной модели объекта капитального строительства 
и выдачи комплекта чертежей проектной и рабочей 
документации, а также текстовые части разделов должны быть 
отражены в информационной модели и, соответственно, 
экспортироваться вместе с комплектом чертежей проектной 
документации. 
Штампы внутренних согласований между разделами 
экспортированного из информационной модели объекта 
капитального строительства комплекта чертежей проектной 
документации должны быть заполнены в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной 
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документации для строительства». Основные требования к 
проектной и рабочей документации». 
Информационная модель и экспортируемый из нее комплект 
проектной документации выполнить в объеме, необходимом 
для получения положительных заключений необходимых 
государственных экспертиз, дальнейшей разработки рабочей 
документации, получения разрешения на строительство, 
осуществления строительно-монтажных работ и получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Все решения, отраженные в информационной модели, должны 
быть скоординированы между собой, для уменьшения 
погрешности в коллизиях в файлах, передаваемых 
Муниципальному заказчику. Разрабатываемая 
информационная модель объекта должна содержать плоские 
чертежи, взаимосвязанные с моделью (поэтажные планы, 
фасады, разрезы); динамические спецификации, а также 
обеспечивать навигацию по объекту.  
Информационная модель должна обладать свойствами, 
позволяющими выполнять автоматический подсчет 
показателей в спецификациях и таблицах. 
Информационная модель должна быть разработана в системе 
координат МСК-03 Республики Бурятия. 

14. Идентификационные 
признаки зданий и 
сооружений 

1.Назначение объекта: очистка питьевой воды; 
2.Объект входит в систему водоснабжения существующего 
водозаборного сооружения; 
3.Индентифицировать объект на возможность опасных 
природных процессов, явлений и техногенных воздействий 
провести в соответствии с районированием территории 
Российской Федерации по уровню опасности природных 
процессов и явлений, утвержденным уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, данными 
многолетних наблюдений за природными процессами и 
явлениями, проводимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также результатами инженерных 
изысканий на территории, на которой будут осуществляться 
работы (при необходимости); 
4.Идентифицировать принадлежность объекта к опасным 
производственным объектам в соответствии с действующим 
законодательством (при необходимости); 
5.Идентифицировать принадлежность объекта по пожарной и 
взрывопожарной опасности объекта в соответствии с 
действующим законодате 
льством (при необходимости); 
6.Наличие помещений с постоянным пребыванием людей не 
требуется; 
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7.Определить уровень ответственности объекта в соответствии 
с действующим законодательством (при необходимости). 

15. Требования о 
необходимости 
соответствия проектной 
документации 
обоснованию 
безопасности опасного 
производственного 
объекта 

Определить требования о необходимости соответствия 
проектной документации обоснованию безопасности опасного 
производственного объекта (при необходимости) 

16. Требования к качеству, 
конкурентоспособности, 
экологичности и 
энергоэффективности 
проектных решений 

Все применяемые материалы и оборудование для проведения 
работ должны быть сертифицированы. 
Основное технологическое оборудование и вспомогательное 
оборудование должно быть высокотехнологичным и 
энергоэффективным. 

17. Требование к проведению 
инженерных изысканий 

1. Перед началом проектирования разработать и согласовать с 
Муниципальным заказчиком техническое задание на 
проведение инженерных изысканий и программу выполнения 
инженерных изысканий в объеме, достаточном для 
выполнения инженерных изысканий и создания цифровой 
информационной модели объекта и получения положительных 
заключений необходимых государственных экспертиз. 
2.Проектом предусмотреть инженерные изыскания на 
территории под размещение объекта в соответствии с СП 
47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения»: 
- инженерно-геологические; 
- инженерно-геодезические изыскания; 
- инженерно-экологические изыскания; 
- инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
 3. При проведении инженерных изысканий на земельном 
участке, под размещение объекта и инженерных сетей, 
Подрядчик (генеральный проектировщик) информирует 
Муниципального заказчика о начале проведения данных работ 
за три рабочих дня. В случае необходимости выделения 
дополнительного земельного участка под размещение объекта, 
затраты на работы по инженерным изысканиям на 
дополнительном земельном участке включены в начальную 
стоимость контракта. 
4.Генеральный проектировщик может выполнить комплекс 
мероприятий по инженерным изысканиям своими силами, в 
указанном случае он должен являться членом 
саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, имеющей компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 
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18. Предполагаемая 
(предельная) стоимость 
объекта 

В ходе выполнения 1 этапа подготовить обоснование 
предполагаемой (предельной) стоимости строительства 
объекта капитального строительства и метода определения 
сметной стоимости строительства. 

19. Требования к схеме 
планировочной 
организации земельного 
участка 

Проектом предусмотреть эффективное использование 
территории участка с оптимальным размещением сооружений 
в границах земельных участков, определенных проектами 
планировки и градостроительным планом земельного участка.  
Мероприятия по строительству (выносу и др.) сетей 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, связи выполнить в соответствии с 
техническими условиями (при необходимости с 
реконструкцией узлов врезки, переустройства коммуникаций). 
Генеральный план благоустройства разработать в границах 
отведённого участка в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. и ГОСТ 
21.508-2020. 
Организовать подъезды к зданию, не создающие помех 
основному потоку автотранспорта на прилегающих улицах и 
движению пешеходов. 
Благоустройство прилегающей территории к зданию, проходы 
и проезды предусмотреть в проекте в соответствии с нормами 
эксплуатации объекта, нормами проектирования. 
В случае отсутствия возможности размещения проектируемого 
объекта в границах предоставленного земельного участка, 
Подрядчик (генеральный проектировщик) в течение 15 дней со 
дня заключения Муниципального контракта обязан: уведомить 
о необходимости формирования дополнительного земельного 
участка,  предоставить схему размещения дополнительного 
земельного участка с указанием границ и координат 
характерных точек. 

20. Требования к проекту 
полосы отвода 

Не требуется 

21. Требования к 
архитектурно-
художественным 
решениям 

Объемно-пространственные и архитектурно-планировочные 
решения принять в соответствии с действующими нормами 
проектирования. 

22. Требования к 
технологическим 
решениям 

Набор технологического оборудования применить согласно 
ранее разработанной рабочей документации, в случае 
необходимости дополнить. 

23. Требования к 
конструктивным и 
объёмно-планировочным 
решениям 

1.Конструктивные решения должны обеспечивать требуемые 
по нормам РФ прочность, устойчивость и безопасную 
эксплуатацию сооружения. 
2. Перечень технологического оборудования, подлежащего 
размещению на объекте, выделить в отдельные тома 
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(спецификации) указать технические характеристики, 
стоимостные показатели и заводы-поставщики. 
Все применяемые материалы и оборудование согласовываются 
на стадии проектирования с Заказчиком и отраслевым 
ведомством. 
3.Строительные конструкции применить согласно ранее 
разработанной рабочей документации, в случае 
необходимости дополнить. 
4. Фундаменты принять по расчёту в соответствии с 
заключением об инженерно-геологических изысканиях. 
5. Все работы должны выполняться согласно действующим 
строительным нормам и правилам, с учетом местных 
климатических условий, мерзлотно-грунтовых условий, 
гидрологического режима водоемов, сейсмической опасности 
и противопожарных требований, санитарно-гигиенических, 
экологических и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, а также в установленные 
муниципальным контрактом и календарным планом сроки. 
6. Внутренняя отделка – в соответствии с назначением 
помещений и с учетом требований действующих санитарных 
норм и правил. Разработка раздела «Мероприятия для 
обеспечения доступа маломобильных групп» не требуется.  
Предусмотреть утепление здания, в соответствии с 
климатической картой.  

24 Требования к составу и 
содержанию проектной и 
рабочей документации 
 

При выполнении 1 этапа результатом работ являются 
разработанное и согласованное задание на проектирование с 
органом государственной экспертизы.  
Затраты на разработку и согласование задания на 
проектирование с органом государственной экспертизы 
включены в стоимость государственного контракта. 
 
При выполнении работ 2 этапа состав и содержание проектной 
документации должны соответствовать требованиям к составу 
и содержанию разделов, установленным Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требования к их содержанию» в 
действующей редакции, Приказ Минстроя России от 
12.05.2017 №783/пр «Об утверждении требований к формату 
электронных документов, представляемых для проведения 
государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий и проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства» в действующей редакции, национальному 
стандарту РФ ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной 
документации для строительства», сводом правил СП 
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132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 
защищенности зданий и сооружений. Общие требования 
проектирования». Основные требования к проектной и рабочей 
документации» и другим национальным стандартам и сводам 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».  

Состав разделов проектной документации: 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических 
решений» Подраздел 7 «Технологические решения» 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства» – при 
необходимости 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства» 

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального 
строительства» 

Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

При наличии существующих сетей на земельном участке, 
сформированном под размещение объекта, необходимо 
разработать проект выноса сетей из-под пятна застройки по 
согласованию с муниципальным заказчиком и владельцами 
инженерных сетей, согласно техническим условиям. 
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Разработать раздел ОВОС «Оценка воздействия на 
окружающую среду». При разработке раздела ОВОС 
Подрядчик (генеральный проектировщик) обеспечивает 
проведение всех этапов оценки воздействия на окружающую 
среду. Подрядчику (генеральному проектировщику) 
поручается подготовка технического задания на проведение 
ОВОС, размещение публикаций в официальных изданиях (при 
необходимости) для организации и проведения публичных 
слушаний по проектируемому объекту и оценке воздействия 
его на окружающую среду. Все затраты на разработку раздела 
ОВОС (в том числе справки: характеристики для расчета 
рассеивания вредных веществ, фоновые концентрации 
загрязняющих веществ и др.), составление технического 
задания и размещение публикаций в официальных изданиях 
включены в начальную стоимость контракта. 

При наличии существующих сетей на земельном участке, 
сформированном под размещение объекта, необходимо 
разработать проект выноса сетей из-под пятна застройки по 
согласованию с Муниципальным заказчиком и владельцами 
инженерных сетей, согласно техническим условиям. 

По результатам проектного решения разработать проект 
планировки территории и проект межевания территории 
линейного объекта, согласовать с органом муниципального 
образования с последующей постановкой на государственный 
кадастровый учет земельного участка (при необходимости). 

Затраты на разработку проекта планировки территории и 
проекта межевания территории линейного объекта с 
дальнейшим проведением кадастровых работ и постановкой на 
государственный кадастровый учет земельного участка 
включены в начальную стоимость контракта. 

В составе проекта разработать проект зоны санитарной 
охраны. Выполнить работы по установлению перечня 
координат характерных точек границ зоны санитарной охраны 
в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в том числе 
в электронном виде. Получить экспертное заключение и 
санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 
Роспотребнадзора о соответствии объекта государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Затраты 
на разработку проекта зоны санитарной охраны, подготовку 
электронного документа и экспертизу включены в начальную 
стоимость контракта. 
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Рабочую документацию (при необходимости внесения 
изменений) разработать на основании проектной 
документации, получившей положительные заключения 
необходимых государственных экспертиз и в соответствии с 
требованиями ГОСТ 21.508-2020 «Система проектной 
документации для строительства. Правила выполнения 
рабочей документации генеральных планов предприятий, 
сооружений и жилищно-гражданских объектов».  

Результатом работы является разработанная проектная и 
рабочая документация (при необходимости внесения 
изменений) с комплектом положительных заключений 
государственных экспертиз. 

25 Наружные инженерные 
сети  

Инженерные сети запроектировать в соответствии с 
техническими условиями на технологическое присоединение 
к сетям инженерно-технического обеспечения (информации 
для проектирования), в соответствии с действующими 
нормативными документами. 

26 Инженерные системы 
сооружения очистки воды  

Проектом принять современные технологические решения, в 
соответствии с действующими нормами и правилами. 
Отопление, вентиляция, микроклимат, освещение должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
В составе проекта по инженерному обеспечению комплекса 
предусмотреть: 
- внутренние сети водопровода и канализации; 
- приточно-вытяжная вентиляция; 
- электрооборудование, электроосвещение; 
- отопление; 
- молниезащита (при необходимости); 
- охранно-пожарная сигнализация; 
- система оповещения о пожаре; 
Состав инженерно-технического оборудования определяется 
по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

27 Водоснабжение Предусмотреть из существующей системы водоснабжения 
28 Канализация Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в 

соответствии с действующими нормами. 
Предусмотреть проектом выгреб.  
Наружные сети канализации – полипропиленовые 
гофрированные трубы. Внутренняя канализация – 
полипропиленовые или полиэтиленовые канализационные 
трубы с утеплением и обогревом, при необходимости. 

29 Дождевая канализация Отвод дождевых вод с кровли произвести по отмостке здания 
на рельеф. Предусмотреть организованный водосток с кровли. 

30 Теплоснабжение и 
отопление 

Класс энергетической эффективности зданий предусмотреть – 
В (высокий). 
Теплоснабжение предусмотреть в соответствии с условиями 
присоединения, или электроконвекторы. 
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31 Вентиляция и 
кондиционирование 

Выполнить в соответствии с действующими нормами 
проектирования. 
 

32 Электроснабжение Системы электроснабжения здания запроектировать в 
соответствии с действующими требованиями правил устройств 
электроустановок, Свода правил и технических условий 
электросетевой организации. 

33 Электрооборудование и 
электроосвещение 

Системы электрооборудования и электроосвещения здания 
выполнить в соответствии с действующими нормами. 
Предусмотреть светодиодное освещение. 

34 Требования к разработке 
раздела «Охрана 
окружающей среды» 

Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О 
составе проектной документации и требованиях к их 
содержанию». 

35 Требования к инженерно-
техническому 
укреплению объекта в 
целях обеспечения его 
антитеррористической 
защищённости  

Разработать мероприятия в соответствии с требованиями 
технических регламентов с учётом функционального 
назначения и параметров объекта, а также требований 
Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 г № 1244 «Об 
антитеррористической защищённости объектов (территорий)». 

36 Требования к проекту 
организации 
строительства 

1. Разработать ПОС на объекты, предусмотренные настоящим 
заданием на проектирование. 
2. Состав и содержание проекта организации строительства 
(ПОС) должно соответствовать своду правил СП 
48.13330.2019 «Организация строительства» 
Актуализированной редакции СНиП 12-01-2004, а также 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008г. №87 «О составе проектной документации и 
требованиях к их содержанию» в действующей редакции, для 
прохождения государственной экспертизы. 

37 Требования к подготовке 
сметной документации 

При выполнении проектных работ составить Ведомость 
объемов технологически законченных элементов, 
включающих определенные в соответствии с проектной, 
рабочей документацией необходимые для его возведения 
(устройства) комплексы работ, и работ, связанных между 
собой и необходимых в соответствии с проектной, рабочей 
документацией для возведения (устройства) технологически 
законченного конструктивного решения (элемента). 
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и 
комплексов (видов) работ должна содержать детализацию 
линейного объекта по основным конструктивным решениям 
(элементам), комплексам (видам) работ и определение объемов 
работ и единиц измерения конструктивных решений 
(элементов), комплексов (видов) работ. Детализация 
(группировка) работ и затрат выполняется с учетом объемно-
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планировочных конструктивных особенностей объекта таким 
образом, чтобы в отдельные позиции были сформированы 
технологически законченные элементы объекта, включающие 
комплекс работ и затрат (в том числе вспомогательных, 
сопутствующих основному виду работ и затрат), необходимых 
для их возведения или устройство.  
Сметную документацию разработать и оформить в 

соответствии с Приказом от 04.08.2020г. №421/пр «Об 
утверждении Методики определения стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации».  
В сметном расчете учесть затраты на транспорт материалов 

до проектируемого объекта. 
В сводном сметном расчете предусмотреть затраты: 
- разбивочные работы; 
- компенсация за снос существующих зданий, строений и 

зеленых насаждений (при их наличии); 
- исполнительные съемки; 
- затраты на видеонаблюдение в период строительства; 
- затраты на транспорт материалов до проектируемого 

объекта; 
- мероприятия по привлечению студенческих отрядов; 
- затраты на организацию работ вахтовым методом;  
- авторский надзор; 
- строительный контроль. 
В главу 9 сводного сметного расчета включить затраты, 

связанные с вводом объекта в эксплуатацию с приложением 
коммерческих предложений, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и оформление 
техпланов. 
Подготовить прайс-листы на материалы и оборудование, 

цены на которые отсутствуют в федеральной сметно-
нормативной базе, и согласовать с муниципальным и 
отраслевым заказчиками.  
Подготовить прайс-листы на материалы и оборудование, 

цены на которые отсутствуют в федеральной сметно-
нормативной базе, оформить в виде конъюнктурного анализа и 
утвердить главным инженером проекта (ГИП). 
Ведомость объемов работ и конъюнктурный анализ должны 

быть утверждены главным инженером проекта (ГИП). 
Результаты конъюнктурного анализа оформляются в 

соответствии с Приказом № 421/пр от 04.08.2020 Минстроя 
России «Методика определения сметной стоимости 
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строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на территории 
Российской Федерации». 
Все дополнительные затраты глав 9-12 сводного сметного 

расчета согласовать с Муниципальным заказчиком в ходе 
разработки сметной документации. 

Иные требования к проектированию 

38 Требования по 
сопровождению 
документации. 

Подрядчику (проектировщику) поручается предоставление 
необходимой документации для проведения государственных 
экспертиз: 
- Государственная экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, проверка достоверности 
определения сметной стоимости осуществляется Подрядчиком 
(проектировщиком) от имени Заказчика документации.  
- Государственная экологическая экспертиза осуществляется 
Подрядчиком (проектировщиком) от имени Заказчика 
документации. 
Подрядчик (проектировщик) организует проведение и 
сопровождение государственных экспертиз проектной 
документации до получения положительного заключения. 
Затраты на проведение экспертиз включены в начальную 
стоимость контракта. Доработка документации по замечаниям 
органа, осуществляющего экспертизу, осуществляется за счет 
Подрядчика (проектировщика). Повторные проведения 
экспертиз, при получении отрицательного заключения, 
проводятся за счет средств Подрядчика (проектировщика). 

39 Выдача информационной 
модели и 
экспортированного из нее 
комплекта чертежей 
Документации 

Электронный формат проектной документации оформляется в 
соответствии с требованиями действующей редакции приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 783/пр 
«Об утверждении требований к формату электронных 
документов, представляемых для проведения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов». 
Информационная модель: 
1) По завершению работ файлы информационной модели 
объекта капитального строительства и все экспортируемые из 
нее файлы архивируются и выдаются в 3 экз.: 
- на CD-R/DVD-R диске или дисках с закрытой мультисессией. 
Передаваемый на CD-R/DVD-R диске или дисках архив 
подписывается электронной подписью Генеральным 
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проектировщиком. На лицевой части CD-R/DVD-R диска 
(дисков) указываются: 
• наименование объекта; 
• шифр объекта с указанием номера изменения (при 
наличии); 
• название организации Подрядчика (генерального 
проектировщика); 
• ставится печать организации Подрядчика (генерального 
проектировщика) (при наличии); 
• указывается уникальная контрольная сумма, 
хранящегося на CD-R/DVD-R диске архива в соответствии с 
алгоритмом контрольного суммирования 64 степени (CRC-64). 
1.1) Каждое внесение изменений в информационную модель 
объекта капитального строительства передается Подрядчиком 
(генеральным проектировщиком) Муниципальному заказчику.  
 
2) Требования к информационной модели объекта 
капитального строительства отражены в «Приложение к 
заданию на подготовку проектной и рабочей документации для 
строительства – Техническое задание на формирование 
информационной модели объекта капитального строительства 
(ИМ ОКС) «Система водоподготовки на водозаборном 

сооружении подземного источника, расположенного по 

адресу с.Творогово, ул.Школьная, 77, 

производительностью 60 м3/сут». 

 
Экспортируемый из информационной модели комплект 
Документации: 
3) По завершению работ экземпляры экспортированного из 
информационной модели комплекта Документации выдаются 
со всеми заблаговременно внесенными изменениями в 
информационную модель объекта капитального 
строительства. 
Сформированные и оформленные в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной 
документации для строительства». Основные требования к 
проектной и рабочей документации» чертежи выдаются: 
- на бумажном носителе в 4 экз.; 
- на электронном носителе в формате *.pdf (с возможностью 
поиска), *.dwf в 2 экз.; 
3.1) В случае внесения изменений в информационную модель 
объекта капитального строительства, производится повторный 
экспорт комплекта чертежей Документации. 
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4) Все сметы, разработанные на основании исходных данных, 
экспортированных из информационной модели объекта 
капитального строительства, передаются: 
- на бумажном носителе в 3 экз.; 
- на электронном носителе в формате *.xls в 2 экз.; 
- на электронном носителе в формате, совместимом с 
программным комплексом «Гранд-Смета» в 2 экз.; 
- ведомости объемов работ и конъюнктурный анализ цен на 
оборудование и строительные материалы. 
 
Материалы на бумажном носителе не принимаются в случае 
отсутствия на них одного или нескольких пунктов:  
- наименование объекта; 
- шифр объекта; 
- название организации Подрядчика (генерального 
проектировщика); 
- печать организации (при наличии) Подрядчика (генерального 
проектировщика); 
- подписи ответственных специалистов, выполняющих 
проектирование по контракту; 
- дата.   

40 Требования по 
оформлению и 
количеству 
представляемой 
отчетной 
документации. 

Оформление проектной документации выполнить в 
соответствии с государственными стандартами системы 
проектной документации для строительства (СПДС), а также 
государственными стандартами единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) и иными 
действующими техническими документами. Проектную 
документацию выполнить с учетом всех изменений и 
дополнений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту 
передачи документации муниципальному  заказчику в полном 
объеме. 
Предоставление промежуточной отчетной документации 
осуществить в соответствии с требованиями графика 
выполнения работ. Электронные документы, должны быть 
выполнены в форматах: pdf, dwg — для документов с 
текстовым и графическим содержанием; xml, xls, xlsx — для 
сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости 
строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных 
расчетов на отдельные виды затрат. 
Результатом выполнения работы являются отчетные 
материалы с наименованием объекта «Система 

водоподготовки на водозаборном сооружении подземного 

источника, расположенного по адресу с.Творогово, 

ул.Школьная, 77, производительностью 60 м3/сут» в 
количестве:  
При выполнении 1 этапа: 



 

      

6-2024-ПЗ 

Лист 

      
41 

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

 

43 

- Основные технические решения в 2 экземплярах на 
бумажном носителе; 
- Согласованное задание на проектные работы с органом 
государственной экспертизы в 1 экземпляре на бумажном 
носителе. 
- Материалы, разработанные в ходе согласования задания на 
проектирование по форме, указанной в письме Минстроя 
России от 09.04.2020 № 13809-ИФ/01 предоставить после 
получения необходимых согласований, с учетом внесенных 
изменений.  
При выполнении 2 этапа: 
1.  Отчеты на проведение инженерно-изыскательских 
работ:  
- по инженерно-геодезическим изысканиям в 2 экземпляре на 
бумажном носителе; 
- по инженерно-геологическим изысканиям в 2 экземпляре на 
бумажном носителе; 
- по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям в 2 
экземпляре на бумажном носителе; 
- по инженерно-экологическим изысканиям в 2 экземплярах на 
бумажном носителе; 
2. Проектная и рабочая документация: 
- Проектная документация в 4 экземплярах на бумажном 
носителе; 
- Рабочая документация в 4 экземплярах на бумажном носителе 
(в случае внесения изменений). 
3. Положительные заключения необходимых экспертиз 
(подлинные экземпляры): 
- Государственная экологическая экспертиза в 1 экземпляре на 
бумажном носителе; 
- Государственная экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий совместно с проверкой 
достоверности определения сметной стоимости в 4 
экземплярах на бумажном носителе. 
При возникновении необходимости в разработке проектной 
документации по этапам строительства, документацию 
оформить раздельно на каждый этап в объеме, необходимом 
для получения положительных заключений необходимых 
государственных экспертиз. 
Материалы инженерных изысканий, проектной и рабочей (в 
случае внесения изменений) документации необходимо 
предоставить после получения положительных заключений 
экспертиз, с учетом внесенных изменений по замечаниям 
экспертиз в основные разделы проектной документации.  
Результат работ по объекту проектирования в полном объеме 
предоставить на электронном носителе. Электронные 
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документы, должны быть выполнены в форматах: pdf, dwg и  
xml, xls, xlsx — для сводки затрат, сводного сметного расчета 
стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), 
сметных расчетов на отдельные виды затрат. 

Отчетные материалы предоставляются заказчику по адресу: 
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова 10. 

 Требования к участнику закупок 
41 Документы или копии 

документов, 
подтверждающих 
соответствие участника 
требованиям, 
установленным в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим 
поставку товара, 
выполнение работы, 
оказание услуги, 
являющихся объектом 
закупки 

1. копия выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации по форме, утвержденной Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 04 марта 2019 г. № 86, подтверждающая право 
участника осуществлять подготовку проектной документации 
по договору подряда на подготовку проектной документации, 
заключаемому с использованием конкурентных способов 
заключения договоров*. 
*В соответствии со ст.55.8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, к участнику закупки предъявляются 
следующие требования: 
- членство в саморегулируемой организации в области 
архитектурно-строительного проектирования, имеющей 
компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств; 
- совокупный размер обязательств участника закупки по 
договорам подряда на подготовку проектной документации, 
которые заключены с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, не превышает предельный размер 
обязательств, исходя из которого участником закупки был 
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 
55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Данные требования не распространяются на участников 
закупок в случаях, перечисленных в части 4.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2. копия выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации по форме, утвержденной Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 04 марта 2019 г. № 86, подтверждающая право 
участника выполнять инженерные изыскания по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, 
заключаемому с использованием конкурентных способов 
заключения договоров*. 
*В соответствии со ст.55.8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, к участнику закупки предъявляются 
следующие требования: 
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- членство в саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий, имеющей компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств; 
- совокупный размер обязательств участника закупки по 
договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
которые заключены с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, не превышает предельный размер 
обязательств, исходя из которого участником закупки был 
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 
55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Данные требования не распространяются на участников 
закупок в случаях, перечисленных в части 2.1 статьи 47 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

42 Срок выполнения работ 
по разработке проектной 
и рабочей документации. 

До 10 декабря 2024 года   
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Приложение 2. Выписка из Реестра членов СРО 
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Приложение 3. Технические условия №8000676166 от 20.09.2024г для 

присоединения к электрическим сетям Филиал ПАО "Россети Сибирь"-

"Бурятэнерго" 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 8000676166 

для присоединения к электрическим сетям 
Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Бурятэнерго" 

 
Муниципальное казенное учреждение "Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства" Администрации Муниципального Образования "Кабанский 

район" Республики Бурятия 

 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки 

объекта «Объекты жилищно-коммунального хозяйства». 
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых 
осуществляется технологическое  присоединение энергопринимающих устройств 
заявителя: 
объект «Объекты жилищно-коммунального хозяйства», расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Республика Бурятия, Муниципальный район «Кабанский», сельское 

поселение «Твороговское» , кадастровый номер земельного участка 03:09:530101:218. 
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 
заявителя составляет: 25 кВт (общая мощность с учетом существующей 55 кВт). 
3.а Ранее присоединенная мощность по объекту 30 кВт. 
4. Категория надежности: Третья. 
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 
присоединение: 0,40 кВ. 
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025г.  
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии 
электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность 
энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: 
I точка присоединения: максимальная мощность 55 кВт. 

ТП     ТП-4-Р7 "Водозабор" 

Линия (3/6/10)     ВЛ-10 кВ Р-7 "Колесово" 

ПС     ПС 35/10 кВ "Ранжурово" 

8. Основной источник питания: ПС 35/10 кВ "Ранжурово". 
9. Резервный источник питания: отсутствует. 
10. Сетевая организация осуществляет: 

10.1. Организационные мероприятия: 
10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение. 

            10.1.2. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое 
присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) 
напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя 
электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке. 
10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции 
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существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго" для 
электроснабжения объектов заявителя: не требуется. 

11. Заявитель осуществляет:  
11.а. Проверить существующее оборудование на пропускную способность и 

соответствие требованиям НТД с учетом увеличения нагрузки 

электроустановок и в случае необходимости выполнить их замену. 

Определить проектом необходимость выполнения дополнительных 

мероприятий;  

11.б. Требования к организации учета электрической энергии: выполнить по 

существующей схеме в соответствии с требованиями «Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №  442).  

11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к 
сети ПАО "Россети Сибирь": разработать проектную документацию в границах 

земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; 

11.2. Требования по проектированию и установке устройств: 
11.2.1. Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями 

ПУЭ. 

11.2.2. Защиты и автоматики: не требуется. 
11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих 
устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с 
требованиями НТД: не требуется. 

11.4. Требования по согласованию проектной документации с Сетевой организацией и 
федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при 

разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со 

всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим 

законодательством. 

11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной 
документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок: после 

выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить 

представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об 

осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к 

эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии1. 
Дополнительные сведения: 

− Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах 

электрических сетей, принадлежащих филиалу ПАО "Россети Сибирь"-

"Бурятэнерго" без предварительного согласования; 

− Запрещается самовольное изменение схемы электроснабжения и увеличение 

 
 

1 Фраза: «после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить 
представителю Сетевой организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении 
технологического присоединения и согласования расчетной схемы учета электроэнергии» применяется 
только для заявителей, присоединяемых на напряжении выше 0,4 кВ. 
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нагрузки сверх разрешенной. 

− Указанный в настоящих технических условиях номер опоры ПАО "Россети Сибирь" 

на момент заключения договора о технологическом присоединении является 

условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом 

присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения 

изменений в данные технические условия для последующего осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к 

электрическим сетям. 

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 
13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 
рабочих дней со дня заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям. 
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 Приложение 4. Письмо №141 от 14.03.2025 г. о выдаче разрешения на 

использования земель для благоустройства территорий 
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Приложение 5. Письмо №191 от 08.04.2025 г. от МО Кабанского района с  

исходными данными для проектирования (на 2-х листах).  
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Приложение 6.  Письмо №45 от 26.06.2025г  о т ООО «Техресурс» о возможности 

принять хоз-бытовые стоки 
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Приложение 7. Письма от ООО «Кабанское ДРСУ о приеме поверхностных, 

промывочных и стоков от промывки труб по время строительства и эксплуатации 

объекта 
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Приложение 8.  Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 

№03БЦ.10.000.Т000636.11.20 от 20.11.2020 г на проект ЗСО для водозаборного 

сооружения подземного источника (на 2-х листах)   
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Приложение 9.  Экспертное заключение №01173/202 от 27.10.2020 г  на проект 

ЗСО для водозаборного сооружения подземного источника (на 13-ти листах)   
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Приложение 10. Письмо №718 от 15.11.2024г о т Администрации МО 

«Кабанского района» РБ от  количестве жителей и степени благоустройства  

населенных пунктов 
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Приложение 11. Градостроительный план земельного участка 
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Приложение №12 Письмо от 02.04.2025 № ОКН-20250401-25522639094-3 от 

Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 
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Приложение №13 Письмо от 11.08.2025 № ОКН-20250731-29649899187-3 от 

Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 
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Приложение №14 Письмо от 09.09.2025 № 83-01-40-И2502/25 от Республиканской 

службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты, контролю и надзору в сфере 

природопользования 
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Приложение №15 Письмо от 04.09.2025 № 1034 от БУ ветеринарии «БРСББЖ» 
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